

Smlouva o dílo 1/2014

Dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Radonice**

se sídlem: Na Skále 185, 250 73 Radonice

zastoupený: Ing. Stanislavem Němcem, starostou obce, Janem Stypolou, místostarostou obce

IČ: 00240681

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 6421-201/0100

Kontakt tel: 286 855 410, e-mail: obec.radonice@radonice.cz

Zhotovitel: **Jan Tvrdý**

se sídlem: Štětínská 345/30, Praha 8 – 181 00

IČ: 18388400, DIČ CZ 500525332

Bankovní spojení: 183745071/0100, KB a.s.

Kontakt tel: 777 073 497, e-mail : leos.tvrdy@email.cz

II.

Předmět díla

1. Předmět díla je provedení Manipulačních ploch v ul. Příčná , Radonice p.p.č. 194/1,194/73,194/75,194/76 v rozsahu dle projektové dokumentace z 12/2013 zpracované Ing. Petrem Chmelem.Ph.D.
2. Rozsah předmětu díla je dán:
 - Projektovou dokumentací z 12/2013 zpracovanou Ing. Petrem Chmelem
 - Obchodními podmínkami – příloha SoD č.1
 - Položkovým rozpočtem – příloha SoD č.2
 - Harmonogramem prací – příloha SoD č.3

III.

Termín provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje výše specifikované dílo provést v termínu :

Zahájení díla: 27. Března 2014

Dokončení díla: 5. Května 2014

IV.
Cena za provedení díla

1. Cena za dílo s ohledem na čl.II této smlouvy o dílo se sjednává na částku 326 137,- Kč včetně DPH (slovy: třistadvacetšesttisícetřicetsedmkorun).
2. Tato cena byla stanovena závazným rozpočtem, který je přílohou této smlouvy.

Přílohy:

- Obchodní podmínky – příloha SoD č.1
- Položkový rozpočet – příloha SoD č.2
- Harmonogram prací – příloha SoD č.3

*

V Radonicích dne ~~31~~²⁹. března 2014



.....
za objednatele

** Opravit*
.....

.....
za zhotovitele

Obchodní podmínky

kteřé ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, určují část obsahu smlouvy o dílo č 1/2014 ze dne 27. března 2014, na stavební práce "Manipulační plochy Příčná, Radonice", uzavřené mezi

Obcí Radonice, IČ:00240681, Na Skále 185, 250 73 Radonice (dále jen objednatel)

a

Janem Tvrdým, IČ:18388400, sídlo Štětínská 345/30, Praha 8, 181 00 (dále jen zhotovitel)

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky provádění díla (dále jen OP) tvoří mimo jiné obsah zadávací dokumentace stavby dle ust. § 44 z.č. 137/2006 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace a stanou se nedílnou součástí smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným uchazečem veřejné zakázky, vypsané zadavatelem Obcí Radonice na stavební práce "Manipulační plochy Příčná, Radonice" podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

2. Jiné podmínky, odporující těmto OP, zejména v obchodních podmínkách nebo na formulářích zhotovitele jsou neplatné.

3. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto OP.

4. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektové dokumentace bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost zaplatit. Pokud by tím případně vznikla objednateli škoda, je povinen zhotovitel mu ji uhradit. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a v souladu s příslušnými technologickými, či jinými právními předpisy a projektovou dokumentací.

5. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel veřejné zakázky (objednatel).

6. Vymezení lhůt podle § 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb.:

- a) doba předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo
- b) doba zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 prac. dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací: 40 dní od předání a převzetí staveniště
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: nejpozději do 5 prac. dnů od dokončení stavebních prací
- e) počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí díla

7. Cena díla ve smlouvě o dílo je uvedena jako pevná a maximální.

8. Zhotovitel je informován o místních podmínkách. Cena díla zahrnuje veškerá rizika a vlivy, která se mohou během stavby vyskytnout. Cena díla zahrnuje všechny náklady, potřebné pro zhotovení díla v souladu se soutěžními podmínkami, těmito Obchodními podmínkami a podmínkami v zadávacích podkladech. Ceny měrných jednotek jsou po celou dobu stavby

neměnné. Jednotlivé práce a konstrukce, použité materiály, pracovní postupy a zajištění staveniště musí odpovídat platným předpisům a ČSN.

II. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.
2. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. I při odsouhlasení subdodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
3. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo a těchto OP.
4. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.
6. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.
7. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.
8. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla takovým způsobem (např. ostrahou), aby nedocházelo k jeho poškození, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.
9. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.
10. Na staveništi smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v bodě 6. tohoto článku. Jiné osoby mohou vstupovat na stavenišť pouze s vědomím objednatele a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.
11. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.
12. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.
13. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů.
14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se

zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započítáním prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů a to na své náklady.

15. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.

16. Zhotovitel je povinen v rámci díla provádět vytyčovací práce oprávněnou osobou. Vytyčovací protokol je součástí předávací dokumentace.

17. Objednatel je oprávněn buď sám nebo prostřednictvím technického dozoru objednatele kontrolovat zhotovitelem prováděné práce. Za tím účelem slouží kontrolní dny, které se budou konat minimálně jednou za 14 dnů, pokud objednatel zápisem ve stavebním deníku nesvolá kontrolní den dříve.

III. Rozsah díla, změny rozsahu, vícepráce

1. Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části – tzv. vícepráce nebo méněpráce, které přímo souvisejí s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení (neprovedení) takových prací a to zápisem do stavebního deníku.

Takovýto pokyn je oprávněna dát za objednatele osoba pověřená objednatelem výkonem technického dozoru. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejich provedení bylo objednatelem předem odsouhlaseno. Totéž platí pro odchylky a doplňky smlouvy, které jsou nutné na základě úředních rozhodnutí, právních předpisů a nařízení vydaných po podpisu smlouvy o dílo.

2. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla ve smyslu čl. III/1 OP je zhotovitel povinen do tří pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen ve stejné cenové hladině, jako jsou ceny v nabídce zhotovitele, předložené zhotovitelem zadavateli veřejné zakázky. V případě prací a dodávek v nabídce zhotovitele neobsažených, bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky a ve stejné cenové hladině, jako jsou ceny v nabídce zhotovitele (tj. na neobsažené položky v rozpočtu bude poskytnuta minimálně stejná obchodní sleva jako na položky v rozpočtu obsažené). V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele zápisem do stavebního deníku do tří dnů od doručení zadání změny zhotoviteli. Objednatel na základě tohoto upozornění rozhodne o dalším postupu. Po odsouhlasení změny objednatelem z hlediska ceny, případně termínu je toto odsouhlasení závazné pro obě strany a zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek ke smlouvě o dílo v souvislosti se změnou rozsahu a ceny díla, event. termínu plnění ve lhůtě do 5 dnů po doručení návrhu tohoto dodatku.

3. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku.

4. Vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým dokladem.

5. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost dle čl. III/2 OP a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

IV. Projektová dokumentace a další doklady

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom paré. Zajištění dalších paré, potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí objednatel na základě objednávky zhotovitele za úhradu. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření.

3. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník vede ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích stavební deník. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem a vyhl.č. 132/1998 Sb. v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se zhotovitel nevýjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

V. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Předmětem díla podle těchto OP je zhotovení díla „Manipulační plocha Příčná v Radonicích.“

2. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.

3. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

4. Přípravenost díla k převzetí oznámí zhotovitel objednateli ve stavebním deníku a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo. Staveniště je zhotovitel povinen odstranit a vyklidit nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla.

5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek

předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. Pokud se při přejímce či kolaudačním řízení zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své náklady zajistí a předá objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních a geometrické zaměření, obojí též v digitální podobě (dwg, dxf).

6. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do tří dnů od výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.

7. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není dotčena platnost ust. § 560 obchodního zákoníku.

8. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.

9. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

10. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

VI. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy

2. Veškeré platby se provádějí bezhotovostní a v českých korunách.

3. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je 21 pracovních dnů, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den předání převodního příkazu bance.

5. Způsob zajištění řádného plnění: Fakturováno bude do výše 95% ceny díla, 5% z ceny díla bude tvořit pozastávku na vady a nedodělky s tím, že 3% z této pozastávky bude objednatelem zapláceno do 21 dnů po vydání kolaudačního souhlasu resp. po odstranění všech vad a nedodělků a zbývajících 2% z této pozastávky uvolní objednatel na písemnou výzvu zhotovitele do 21 dnů po uplynutí záruční doby.

VII. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy a pro případ prodlení s předáním celého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč/den.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč/den a vadu.
3. Termín nástupu na odstraňování havárií nejpozději do 24 hodin od nahlášení havárie zhotoviteli objednatelem a termín nástupu na odstraňování záručních vad nejpozději do tří dnů ode dne nahlášení záruční vady zhotoviteli objednatelem. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč/den a vadu.
4. Po celou dobu trvání stavby platí smluvní pokuta 1.000,- Kč/den a případ technologické nekázně zhotovitele, smluvní pokuta 1.000,- Kč/den a případ porušení BOZP zhotovitele, smluvní pokuta 1.000,- Kč/den a případ nepořádku na stavbě zhotovitele, přičemž zjištění dne počátku a den odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku zhotovitelem na stavbě bude poznamenán zástupcem objednatele formou zápisu ve stavebním deníku. Nedodrží-li zhotovitel termín milníku v harmonogramu stavby, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za den prodlení a milník.
5. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.
6. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněné splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel seznámí objednatele před zahájením díla se svým systémem jakosti.
2. Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku systému jakosti v požadovaném rozsahu.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti.
4. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutým ve smlouvě o dílo.
5. Délka záruční doby je sjednána ve smlouvě o dílo a musí činit nejméně 60 měsíců ode dne řádného předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.
6. Pokud objednatel zjistí vadu díla v záruční době, má právo požadovat zdarma odstranění vady a zhotovitel povinnost odstranit vadu na vlastní náklady v dohodnutém termínu. Pokud nedojde k dohodě o termínu odstranění vady, má objednatel právo termín odstranění stanovit.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době, ve lhůtě, kterou uvede ve smlouvě o dílo a zavazuje se vady odstranit v nejkratší možné době. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě, kterou uvede ve smlouvě o dílo. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit náhradu škody, pokud vznikla.
8. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.
9. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení technologické kázně zhotovitele. Za hrubé porušení technologické kázně se považuje zejména její

opakované porušení po výslovném písemném upozornění na nekázeň zhotovitele ze strany technického dozoru investora (objednatele) ve stavebním deníku s tím, že zhotovitel se zavazuje, že na své náklady odstraní nekvalitně provedené dodávky a práce a to ve lhůtě, kterou určí v zápisu do stavebního deníku zástupce objednatele s tím, že pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel odstranit nekvalitně provedené práce a dodávky prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

IX.Ostatní

1. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele je v případě jeho změny povinen do tří dnů ode dne, kdy dojde ke změně subdodavatele předložit doklady dle § 51 odst. 4 písm. a) a písm.b) z.č.137/2006 Sb. v platném znění nového subdodavatele.
2. Dle § 44 odst. 11 z.č. 137/2006 Sb. v platném znění zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení nebo prohlášen konkurz.

V Radonicích dne 25. března 2014

Objednatel:



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "OBEC RADONICE" at the top and "250 73 JENŠTEJN" at the bottom, surrounding a central coat of arms.

Zhotovitel:



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, is written above the label "Zhotovitel:".

Číslo	Položka	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Kč
1	Vybourání porušeného asfaltového krytu a podkladních vrstev do 200 mm vč. zaříznutí spáry, odvozu na skládku a poplatku za uložení	m2	35	588	20 580
2	Provedení opravy asfaltového krytu vč. podkladní betonové vrstvy do celk. tl. 200 mm, dodání, uložení, zalití spár modifikovaným astaltem	m2	35	815	28 525
2a	Výměna silniční obruby vč. zaříznutí spáry, vybourání, odvozu na skládku, poplatku za uložení, dodávky obruby, osazení do betonového lože, vyspravení asfaltu, zalití spáry, doplnění zeminy, osetí travou	m	6	635	3 810
3	Vybourání stávajících betonových dílců do 100 mm vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení	m2	160	185	29 600
4	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 vč. odvozu přebytku na skládku a poplatku za uložení	m3	50	830	41 500
5	Příplatek za lepivost a za ruční výkop v blízkosti podzemních sítí	m3	50	55	2 750
6	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM 0-32, tl.200 mm vč. dodání, uložení, zhutnění	m2	160	155	24 800
6a	Dodávka a montáž zahradní zapuštěné obruby Linea vč. osazení do betonového lože	m	6	265	1 590
7	Zatrávňovací tvárnice tl.100 mm do lože tl.50 mm vč.dodání, lože, přířezů a pokládky	m2	160	494	79 040
8	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M vč. nákupu a dovozu ornice	m2	160	57	9 120
9	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. ošetření a zálivky	m2	160	15	2 400
9a	Obnova trávníku vč. shrnutí horní vrstvy, odvozu na skládku, poplatku za uložení, dodávky, dopravy a rozprostření ornice, osetí travou	m2	30	98	2 940
9b	Dodávka a montáž ocelových pozinkovaných slopků dl. 1000 mm, vč. vykopání, zabetonování, 2x zelený nátěr, zavičkování, reflexní polep	ks	6	480	2 880
10	Zjištění a vytyčení podzemních sítí	kpl	1	5 000	5 000
11	Geodetické vytyčení stavby, geodetické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení	kpl	1	5 000	5 000
12	Zařízení staveniště	kpl	1	10 000	10 000

Celková cena bez daně	269 535
DPH 21%	56 602
Celková cena s daní	326 137

Pozn.: Položky nové nebo upravené

Harmonogram prací - Příčná - manipulační plochy									
		1-6 den	7-12 den	13-19 den	20-26 den	27-33 den	34-40 den		
vybourání betonových ploch									
zemní práce									
Štěrkodrtě									
Vybourání asfaltových ploch									
Pokládka zatravnovacích tvárnic									
Asfaltové vrstvy - komunikace									
Zatravnění a ornice									
Dokončovací práce									

Milníky postupu stavebních prací navrhuje 12.,19.,26. a 33 den prací.